Zmluva o dielo &. SU — 14/2023

uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v platnom zneni
medzi tymito zmluvnymi stranami

Zhotovitel
Spoloénost’: HILEK a spol., a.s.
Sidlo: Vajanského 24, 905 01 Senica
ICO: 36239542
IC DPH: SK2020188280
DIC: 2020188280
Zastupena: Benedikt Lu¢an — predseda predstavenstva
Marian Hercegh — €len predstavenstva
Zapisana: OR Okresného sudu Trnava, Oddiel: Sa, VloZzka €&islo: 10170/T
Bankové spojenie: VSeobecna uverova banka, a.s.

Zastupca vo veciach zmluvnych: Mgr. Artar Kubik — pravny referent )
Zastupca vo veciach technickych: Ing. Jan Jablonicky — zastupca riaditefa SU pre vyrobu

Kontakt: Marian Hercegh — riaditel SU
e-mail/mobil: hercegh@hilek.sk, 0915 798 602
(d'alej len ,zhotovitel)

a

Objednavatel

Nazov: Obec Smolinské

delo: Smolinské 334, 908 42 Smolinské
ICO: 00309991

DIC: 2021049558

Zastupena: Vladimir Smolinsky - starosta obce
Bankové spojenie: Prima Banka, a.s.

IBAN: SK95 0200 0000 0000 1262 6182

Zastupca vo veciach zmluvnych: Vladimir Smolinsky - starosta obce
Kontakt: obecsmolinske@smolinske.sk, 0940 509664
(dalej len ,objednavatel®), (dalej spolu ,zmluvné strany®)

Clanok |
Preambula

Zmluvné strany uzatvaraju tuto zmluvu na zaklade vysledku verejného obstaravania zakazky
s nizkou hodnotou § 117 zakona o verejnom obstaravani na uskutonenie stavebnych prac

1.

s nazvom: ,Rekonstrukcia vnutornych priestorov Materskej Skoly Smolinské® a na zaklade
ponuky predlozenej zhotovitelom v zmysle vyzvy na predkladanie ponuk zverejnenej dia

15.2.2023 vo vestniku UVO.

Clanok II.
Predmet plnenia a uéel zmluvy

Zakladnym ucelom tejto zmluvy je uskutoCnenie stavebnych prac v ramci realizacie diela
na zakazku s nazvom: , Rekonstrukcia vnutornych priestorov Materskej Skoly
Smolinské*“, ato pre
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2. Cast predmetu zakazky: Mobiliar a detské ihrisko

Predmet diela a jeho rozsah je vymedzeny v Projektovej dokumentacii k stavbe vid.
bod 2.2.v 2.2.1, ktoru poskytne objednavatel zhotovitelovi v tlaéenej verzii, v sutaznych
podkladoch vo verejnom obstaravani a v ponuke zhotovitela a najma v Prilohe ¢.1
Formular cenovej ponuky (Ponukovy rozpocet). Stavba bude realizovana podla
podmienok v stavebnom povoleni.

Podklady pre uzavretie zmluvy:

2.2.1 Projektova dokumentacia stavby:

»Rekonstrukcia vnutornych priestorov Materskej Skoly Smolinské*

spracovatel: MNprojekt s. r. 0. Duklianska 1988/65, 90901 Skalica

Zodp. projektant:Ing. Michal Nagy

Architektdra:Ing. Michal Nagy, Ing. Michal Supak

2.2.2 Ponuka zhotovitela (uchadzaca) vo verejnom obstaravani,
2.2.3 Sutazné podklady vo verejnom obstaravani a vyzva na predkladanie ponuk

Predmet tejto zmluvy zahrhuje vykonania vSetkych pripadnych prevadzkovych,
reviznych, zatazkavacich a komplexnych skuSok a odovzdanie prislusnych dokladov
(navody na pouzitie, atesty/certifikaty /vyhlasenia zhody ES (CE) vyrobkov).

Clanok Il
Doba plnenia

Zhotovitel sa zavazuje splnit svoj zavazok uskutoénit dielo v lehote vystavby do 7
mesiacov od odovzdania staveniska.

Zhotovitel je povinny zabezpelit pocas celej doby vystavby pristup vlastnikov
k nehnutelnostiam a v pripade potreby aj zachrannym silam. Pristup a prijazd vlastnikov
nehnutelnosti do dvorov a suvisiacich pozemkov zabezpedi lavkami a premosteniami
dostato€nej nosnosti.

Zhotovitel vykona dielo v zmysle dohodnutych terminov vystavby a Upravu lehoty plnenia
bude uplatriovat najma v pripade, ze z dévodov vySSej moci nebude technicky mozné
dielo, pripadne Cast diela, dokongit za dohodnutych podmienok v zmluvnej lehote.

Objednavatel pred zapoc€atim prac zabezpeci protokolarne odovzdanie staveniska
zhotovitelovi na zaklade pisomného vyzvania min. 3 prac. dni vopred. Objednavatefl sa
zavazuje odovzdat stavenisko najneskér v den zacatia prac.
Clanok IV.
Zmluvna cena

Zmluvna cena za zhotovenie diela uvedeného v ¢lanku Il. tejto zmluvy je stanovena
dohodou zmluvnych stran v zmysle zakona &. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR ¢&. 87/1996 a Cini :

2. Cast predmetu zakazky: Mobiliar a detské ihrisko:
52 916,25 EUR bez DPH

10 583,25 EUR, 20 % DPH

63 499,50 EUR vratane DPH
Slovom: SestdesiattritisicStyristodevatdesiatdevat EUR patdesiat centov

Vy&Sie uvedena zmluvna cena za dielo zahriuje:
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Cenu vSetkych stavebnych prac suvisiacich s predmetom plnenia tejto zmluvy na
zaklade vykazu vymer podla Prilohy &.1 — Formular cenovej ponuky (ponukovy rozpocet)
a prislusnej projektovej dokumentacie v bode 2.2.1. V cene su zahrnuté vSetky naklady
potrebné k vykonaniu diela, k vyskuSaniu a odovzdaniu diela do uzZivania, vratane
pomocnych konStrukcii (leSenia, lavky a pod.), buracie a sekacie prace vratane,
spatného vyspravenia konstrukcii, dopravnych nakladov na stavenisku i mimo, cla,
poplatkov za skladky, poistného, zabezpecenie poriadku na stavbe a prifahlych
pouzivanych cestnych komunikaciach, odvozu stavebnych odpadov, pripadné strazenie
staveniska a pod.

Objednavatel bude v pripade naviac prac postupovat v zmysle aktualneho pravneho
stavu v zmysle zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Clanok V.
Projektova dokumentacia

Objednavatel poskytne zhotovitefovi 1x tlaenu verziu projektovej dokumentéacie
uvedenj v bode 2.2.1 tejto zmluvy. Projektova dokumentacia je pre zhotovitela zavazna.
Pripadné zmeny oproti pdvodnému projektu musia byt odsuhlasené, resp.
zaznamenané zmenou Vv projekte prostrednictvom autorizovaného projektanta a
schvalené stavbno-technickym dozorom.

Clanok VI.
Zmluvné zaruky a sankcie

Zhotovitel je zaviazany zhotovit' dielo podla tejto zmluvy, tj. vSetky jeho Easti spocivajuce
v dodavke, ako aj vo vykonani stavebnych a montaznych prac, musia byt dodané
kompletne v patricnej kvalite, zodpovedajlicej schvalenému projektu, vratane jeho
pripadnych zmien. Dielo ijeho jednotlivé Casti musia zodpovedat platnym STN EN,
technickym poziadavkam na stavebné vyrobky v zmysle zakona &. 264/1999 Z.z.,
a dalsSim platnym pravnym predpisom . To isté sa vztahuje i na vyrobky, zariadenia
a dodavky dodavatelov zhotovitelovi, ktorych pouzitie je povolené v SR. Zhotovitel ruci
za uplné a kvalitné prevedenie a funkciu predmetu tejto zmluvy v rozsahu a parametroch
stanovenych v projektovej dokumentacie a v ustanoveniach tejto zmluvy a jej priloh.

Pokial zavazné predpisy alebo zavazné Casti STN EN ustanovuju vykonanie sku$ok,
osvedc¢ujucich zmluvne dohodnuté vilastnosti diela, alebo jeho Casti, musi prevedenie
tychto skusok alebo vyskuSanie, predchadzat prebratiu diela, resp. jeho Casti.

Zhotovitel poskytne na dielo podla tejto zmluvy zaruku za riadne vykonanie prac na
stavebnu &ast' v dizke 60 mesiacov odo diia podpisu protokolu o odovzdani a prevzati
diela bez vad a nedorobkov. Zaruka na vSetky vyrobky bude podla terminu udavaného
vyrobcom min. vSak 24 mesiacov.

Pokial pripadné vady a nedorobky nebudu odstranené zhotovitefom v dohodnutej
lehote, za€ina bezat zaruéna lehota aZ nasledujuci def po odstraneni poslednej vady a
nepodarku. Po odstraneni vady bude spisany protokol podpisany obidvoma stranami.

Na vyzvanie objednavatela je zhotovitel povinny bezodkladne v rdmci zaru¢nej doby
vSetky vady a nedorobky diela na svoju zodpovednost a naklady odstranit, ¢i uz vznikli
chybou konstrukcie, nedodrZzanim tech. rieSenia podlfa projektovej dokumentacie,
prevedenim dopravy, montaZou alebo pouzitim nevhodného materialu, alebo z iného
dbvodu, za ktory zhotovitel zodpoveda.
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Zhotovitel je zaviazany odstranit pripadné vady diela na zaklade pisomnej reklamacie
objednavatela, a to v uvedenej lehote tejto zmluvy. Ak sa jedna o zavaznejSie vady mbze
byt medzi zmluvnymi stranami urobena vzajomna dohoda o lehote na odstranenie ,
pricom zhotovitela je zaviazany takéto vady odstranit v o najkratSej technicky moznej
lehote bez zbytoéného odkladu.V tomto pripade nebudu platit sankcie uvedené v danom
ustanoveni zmluvy. Podla volby objednavatela budu vady bud odstranené opravou,
vymenou vadnej veci, alebo bude poskytnuta primerana zlava vyjadrujuca i vySku $kéd
spbsobenych tymito vadami objednavatelovi. V pripade, Zze by o vySke tejto zfavy
nebola uzatvorend dohoda, bude uréend nezavislym sudnym znalcom, schvalenym
obidvoma stranami.

Zarucna lehota na reklamovanu Cast predmetu diela sa predlZzuje o dobu pocinajuc
datumom uplatnenia opravnenej reklamacie a kon&i diiom odstranenia vady.

Pre zabezpelenie riadnej obsluhy auadrzby je zhotovitel povinny odovzdat
objednavatelovi pokyny k uzivaniu a udrzbe zhotoveného diela a jeho jednotlivych Casti.
Pokial takéto pokyny nebudu objednavatelovi odovzdané, nembzZe zhotovitel pri
reklamaciach odmietnut vadu s tym, Ze vada vznikla nedostato¢nou alebo vadnou
udrzbou alebo obsluhou.

Ak sa zhotovitel omesSka so splnenim si svojej povinnosti nastupu na odstranovanie vad
stavebnych prac (servisny zasah) v pozadovanej lehote najneskér treti prac. den od
pisomného oznamenia vady (e-mailom) alebo splnenie lehoty na odstranenie vad
v pozadovanej lehote do 5 prac. dni od nastupu, objednavatel ma pravo pozadovat od
zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100 EUR za kazdy aj zaCaty den
omeskania, ktora plati pre oba pripady, t.j. nenastupenie v poZzadovanom cCase na
odstranenie vad alebo neodstranenie vad v pozadovanej lehote. Uvedené pokuty sa
nevztahuju na vady vzniknuté cudzim zavinenim, za ktoré nezodpoveda zhotovitel, t.j.
neopravnené reklamacie. Prihliada sa na charakter a zavaznost vzniknutej vady.

V pripade akéhokolvek porusSenia dohodnutych zmluvnych podmienok zo strany
zhotovitela, ma pravo objednavatel pozadovat zmluvnu pokutu vo vySke 200 EUR, ak
pokuta nebola uréend osobitne pri danej podmienke.

V pripade omeskania s dodanim diela bude objednavatel vyzadovat zmluvnu pokutu vo
vySke 0,1 % za kazdy i zaCaty def omeskania.

V pripade ome&kania objednavatela s uhradou faktury méze zhotovitel vyZzadovat' urok
z omesSkania v sulade s prislusnym ustanovenim obchodného zakonnika €. 513/1991
Zb.

Clanok VII.
Platobné podmienky

Pravo fakturovat za riadne vykonané stavebné prace vznika zhotovitelovi po
zrealizovani diela. Zalohy ani preddavky sa neposkytuju. Fakturacia bude po ukon&eni
a prevzati prac na zaklade vyhotovenia protokolu o odovzdani a prevzati diela so
zastupcami oboch stran objednavatela a zhotovitela, a to na zaklade odsuhlaseného
a pisomne potvrdeného supisu skutocne vykonanych prac, ktoré budu odsuhlasené
Stavebno-technickym dozorom objednavatela a zhotovitelom podla ¢élanku IX. tejto
zmluvy.
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Splatnost faktury bude do 60 dni odo dfia doru€enia objednavatelovi. Zmluvné strany
prehlasuju, ze uvedena lehota nie je vo vzajomnom nepomere, nakolko sa jedna o
financovanie z Environmentalneho fondu a je nutné fakturaciu pred uhradou odsuhlasit
uvedenou instituciou.

Predmet zmluvy sa povazuje za riadne vykonany, ak ho zhotovitel odovzda
objednavatelovi na zaklade Protokolu o odovzdani a prevzati prac, v lehote plnenia
podfa tejto zmluvy, pripadne jej dodatkov a objednavatel pri preberacom konani
nevytkne zjavné vady a nedorobky predmetu zmluvy.

V pripade, Ze dbjde k zruseniu alebo k odstupeniu od tejto zmluvy z dévodov na strane
objednavatela, bude zhotovitel prace rozpracované ku diu zrusenia alebo odstupenia
fakturovat objednavateflovi vo vySke vzdjomne dohodnutého rozsahu vykonanych prac
k predmetnému driu.

Faktura bude obsahovat min. nalezitosti v zmysle zakona ¢€. 431/2002 Z. z. o u&tovnictve.
Prilohou faktury bude supis skuto¢ne vykonanych prac potvrdeny stavebno-technickym
dozorom objednavatela a stavbyveducim zhotovitefa. Ak zhotovitel nie je platitel dane
z pridanej hodnoty faktura musi obsahovat naleZitosti podla zdkona o uctovnictve. Ak je
zhotovitel' platitelom dane z pridanej hodnoty, musi faktira obsahovat nalezZitosti aj
podla zakona o dani z pridanej hodnoty.

Objednavatel je opravneny vratit faktiru pred uplynutim lehoty jej splatnosti bez
zaplatenia v pripade, Ze neobsahuje dohodnuté nalezitosti. Musi uviest dovod vratenia.
V takomto pripade bezi nova lehota splatnosti odo dfia doru¢enia opravnenej faktury
objednavatelovi.

Clanok VI
Postup a organizacia prace, subdodavky

Zhotovitel ma pravo vykonavat vsetky prace spdsobom, ktory povazuje za
najvyhodnejSi k riadnemu zhotoveniu diela pri reSpektovani u€elu tejto zmluvy,
zmluvnych terminov, harmonogramu, stavebného povolenia, dohéd o postupnom
dokoncovani diela, koordinacii prac s dalSimi subdodavatefmi a subeznej prevadzky
objednavatela. Pri zabezpecovani postupu prac je zhotovitel povinny dodrziat platné
predpisy a dbat o opravnené zaujmy susedov v mieste zhotovovaného diela.

Zhotovitel je povinny pri plneni svojho zavazku z tejto zmluvy udrZovat vSeobecny
poriadok na stavenisku avjeho okoli, najma na vlastny naklad udrzovat Ccistotu
prijazdovych ciest na stavenisko, udrziavat ich neustalu prejazdnost vozidlam tretich
oséb. Je povinny na svoje naklady denne odstranovat z pracoviska vietky odpady, obaly
a nelistoty wvzniknuté pri jeho praci a zhromazdovat ich na mieste, ktoré urdi
objednavatel, a nasledne ich na vlastné naklady zlikvidovat. Pri nesplneni tejto
povinnosti je objednavatel opravneny zabezpecdit napravu prostrednictvom tretej osoby
na naklady zhotovitela.

V pripade, ak Zhotovitel pouZije na vykonanie Ciastkovych plneni podfa Zmluvy
subdodavatelov, Zhotovitel za ich plnenie zodpoveda v plnom rozsahu tak, ako keby
predmet plnenia vykonaval sam. Zhotovitel je pritom povinny zachovat v jeho
subdodavatelskej zmluve rovnaké podmienky zhotovenia, ako obsahuje tato Zmluva.

Zoznam Objednavatelom schvalenych subdodavatelov a identifikaéné udaje o kazdom
zo subdodavatelov, ktori budu zabezpecovat predmet plnenia podla Zmluvy sa zavazuje
Zhotovitel pisomne oznamit Objednavatelovi. Zoznam vSetkych subdodavatelov tvori
Prilohu €. 2 Zoznam navrhovanych subdodavatelov k Zmluve a méze sa aktualizovat' pri
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zmene.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak v priebehu plnenia zmluvy déjde k akejkolvek zmene
udajov o subdodavatelovi zavazuje sa tuto zmenu udajov bezodkladne najneskér do 3
prac. dni pisomne oznamit’ objednavatelovi. Ak pride k zmene subdodavatela, Zhotovitel

je povinny bezodkladne pisomne predlozit Objednavatefovi navrh na zmenu

subdodavatela spolu s pozadovanymi udajmi podla Prilohy €.2 tejto zmluvy. Zhotovitef
moZzZe pouzit na plnenie Zmluvy subdodavatela len v pripade, ak je tento subdodavatel
pisomne schvaleny objednavatelom. Kazdy subdodavatel musi spifiat podmienky v
zmysle § 32 ods. 1 pism. e) a f) zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani v zneni
neskorSich predpisov, pricom opravnenie uskutoCrovat stavebné prace, poskytovat
sluzby alebo dodavat' tovar sa preukazuje k tej Casti zakazky, ktoru ma subdodavatel
pinit. Kazdy subdodavatel musi byt zapisany v Registri partnerov verejného sektora, ak
sa na neho povinnost zapisania do registra vztahuje

Zhotovitel vypracuje Harmonogram stavebnych prac. Tento harmonogram bude
vypracovany na celu dobu lehoty vystavby ato na kalendarne dni s rozpisom prac
a bude odovzdany objednavatelovi najneskor pri odovzdani staveniska.

Clanok IX.
Technicky dozor, vedenie stavby, stavebny dennik

Zhotovitel berie na vedomie, Ze objednavatel bude mat na stavbe vlastny stavebno-
technicky dozor. Meno tejto zodpovednej osoby bude zapisané pri zapo€ati stavebnych
a montaznych prac do stavebného dennika. Stavebno-technicky dozor objednavatela
bude osobne a systematicky sledovat postup prac, ich akost a vykonavat zapisy
v denniku. Zhotovitel je povinny mu toto denne umoznit. Tym objednavatel neprebera
v zmysle stavebného zakona zodpovednost za riadne prevedenie diela, ktoré prinalezi
zhotovitelovi. Stavebno - technicky dozor objednavatela je opravneny takisto
k preberaniu jednotlivych, samostatne odovzdavanych, Casti diela.

Zhotovitel zabezpe&i vedenie uskutoCfiovania stavby (diela) min. 1 odborne
kvalifikovanou osobou.

Kvalifikovana osoba zhotovitela zodpoveda za vedenie uskutonovania stavby, kontrolu
stav. prac a je povinna informovat’ objednavatela, resp. jeho zmocnenych zastupcov
o vS8etkych zmenach, nezrovnalostiach, odchylkach, pokial k nim priSlo v priebehu
vykonavania prac.

Zhotovitel je povinny viest denné zaznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne
po celu dobu plnenia zavazkov v stavebnom denniku tak, ako to uklada stavebny zakon
50/1976 Zb. v zneni neskorSich predpisov, ato vyhradne v slovenskom jazyku.
Objednavatel je povinny sledovat obsah denniku a k zapisom pripajat svoje stanovisko
do troch pracovnych dni odo dna zapisu, ak to vyZaduje povaha zaznamu v denniku.
V pripade, Ze zhotovitel povazuje riedenie takejto veci za bezodkladné, je povinny tuto
skutoCnost v zazname uviest o oznamit to objednavatelovi.

Povinnost' viest stavebny dennik kon&i diiom odstranenia v8etkych vad a nedorobkov.
Stavebny dennik bude umiestneny po dobu zhotovovania diela na stavbe
u objednavatela, popripade u preukazatelne poverenej zodpovednej osoby.

Stavebny dennik musi byt' pristupny v priebehu vystavby kedykolvek behom pracovne;
doby, vratane pripadnych prediZzenych & no¢nych smien. Objednavatel a zastupcovia
dalSich opravnenych organov su opravneni kedykolvek do neho nazerat' a Ziadat' z neho
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vypisy. Stavebny dennik je vyhotoveny s dvoma koépiami. Pripomienky objednavatela
k spGsobu vedenia stavebného dennika su pre zhotovitela zavazné.

Clanok X.
Kontrola prevedenia diela

Objednavatel je opravneny kontrolovat spbésob prevedenia diela zhotovitelom
prostrednictvom Stavebno-technického dozoru objednavatela alebo opravnenym
zastupcom objednavatela.

Stavebno-technicky dozor objednavatela je opravneny pri zisteni zavad v priebehu
vykonu prac pozadovat, aby zhotovitel takéto vady odstranil a dielo vykonaval riadnym
spésobom. Odstranenie vad je zhotovitel povinny realizovat na svoje naklady
a v urcenej lehote.

Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatela k obhliadke a prevereniu konstrukcii, ktoré
maju byt dalSim postupom zakryté, alebo sa stanu nepristupnymi. Zhotovitel je povinny
oznamit aj termin na vykonavanie predpisanych skusok ak budu vykonavané. Takéto
vyzvy budud urobené najneskér 48 hodin vopred pred samotnym ukonom a
zaznamenané budu aj v stavebnom denniku. Pokial sa zastupca objednavatefla
nedostavi ku kontrole v takto urCenej dobe, je zhotovitel opravneny tieto konstrukcie
zakryt, resp. vykonat skusky bez pritomnosti zastupcu objednavatela. Pred ich zakrytim
musi ucCinit vSetky opatrenia vyZadované technickymi normami a zabezpecit
dokumentaciu takto zakryvanych konstrukcii ak je to vhodné a pozadované od
objednavatela, a to preukaznou formou (napr.: geod. zameranim). Tento postup ho
nezbavuje zodpovednosti za vady takychto zakrytych konstrukcii.

V pripade, Ze zhotovitel nedodrzi tuto povinnost’ (bod 10.3), je zaviazany na zaklade
vyzvy objednavatela a na svoje naklady odkryt zakryté konstrukcie, ak so zmluvnymi
stranami nebude uzatvorena ina dohoda, napr. o Uprave zarucnej lehoty, eventualne
zlave z ceny diela.

Clanok XI.
Poistenie a ochrana zdravia pri praci

Zhotovitel predlozi objednavatelovi ku diu podpisu tejto zmluvy platnu poistna zmluvu
o poisteni zodpovednosti za Skodu podnikatefa / profesijnu zodpovednost alebo
potvrdenie o poisteni (original alebo overenu kopiu). VyZaduje sa poistenie v min.
poistnej sume vo vySke zmluvnej ceny diela vratane DPH.

Bezpeclnost a ochrana zdravia:

Zhotovitel sa zavazuje :

-dodrzovat bezpelnostné, hygienické, poziarne a ekologické predpisy na
stavenisku/pracovisku v zmysle platnych pravnych predpisov Slovenskej republiky,

- zaistit' vlastny dozor nad bezpelnostou prace v zmysle vyhlasky MPSVaR SR ¢€.
147/2013 Z.z a zakona €. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o
zmene a doplneni niektorych zakonov prevadzat’ sustavnu kontrolu nad bezpecnostou
prace pri ¢innosti na pracoviskach objednavatela,

-minimalizovat’ negativne vplyvy stavebnej ¢innosti na okolie najma hlu¢nost, prasnost,
emisiu exhalatov zo spalovacich motorov.

11.3 Zhotovitel zabezpedi Koordinatora bezpecnosti na stavenisku s prislusnou odbornou

kvalifikaciou ak bude na stavenisku viacero dodavatelov/subdodavatelov. Objednavatel
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si vyhradzuje pravo poziadat pisomne o vymenu v pripade ak s jeho vykonom prace
nebude spokojny s uvedenim objektivneho dévodu vymeny.

Clanok Xil.
Vlastnictvo diela a zodpovednost’ za Skody

Odo dna prevzatia staveniska od objednavatela az do dfia odovzdania diela, zodpoveda
zhotovitel za Skody na tychto nehnutelnostiach, a zhotovovanom diele.

Vlastnikom vSetkych veci, ktoré zhotovitel zaobstaral k zhotoveniu diela, je do doby ich
zabudovania a pisomného protokolarneho prevzatia objednavatefom zhotovitel.
Zhotovitel nesie zodpovednost za Skodu ako na zhotovovanom diele, tak na veciach
k jeho zhotoveniu.

Vsetky podklady, ktoré boli objednavatelom zhotovitelovi odovzdané, zostavaju jeho
vlastnictvom a zhotovitel za ne zodpovedd, a od okamihu ich prevzatia je povinny
objednavatelovi ich vratit po splneni svojho zavazku.

Zodpovednost za Skodu na doCasne zabratej ploche pre ucely vystavby nesie zhotovitel
odo dnia jej prevzatia od objednavatela az do dfia jej vypratania a spatného odovzdania.

Driom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela alebo jeho Casti prechadza
nebezpecenstvo vzniku Skody na riom na objednavatela.

Zodpovednost za Skodu spdsobenu tretej osobe v suvislosti s vykonavanim diela podfla

tejto zmluvy ma zhotovitel.

Clanok XIII.
Odovzdanie a prevzatie diela

Objednavatel prevezme dielo dokon&ené v sulade s touto zmluvou od zhotovitela
pisomnym Protokolom o odovzdani a prevzati diela (preberaci protokol), ktorého navrh
pripravi zhotovitel. Protokol bude podpisany S&tatutarnymi zastupcami, resp. nimi
poverenymi zastupcami zmluvnych stran.

Za den odovzdania alebo den ukonc&enia Uspesného preberania diela sa rozumie den
podpisu protokolu o odovzdani a prevzati stavby bez vad a nedorobkov.

V dohodnutej lehote sa zastupca objednavatela zucastni prehliadky dokonCovaného
diela, resp. jeho &asti, pri nej bude posudena jeho kvalita a uplnost vykonanych prac
a vytipované pripadné vady a nepodarky, ktoré je nutné odstranit do doby odovzdania
diela, protokolarnou formou. K takejto prehliadke vyzve zhotovitel objednavatela aspori
pat dni vopred pred terminom konania prehliadky.

Doklady a dokumenty, ktoré odovzda zhotovitel objednavatelovi pri preberani stavby:
revizne spravy o odskuSani a bezchybnosti inStalacii a zariadeni ak je to uplatnitelné,
vyhlasenia zhody vyrobkov, atesty, vyhlasenia zhody vyrobkov, protokoly o vykonanych
skuskach a iné suvisiace doklady k prebratiu stavby.

Clanok XIV.
Ostatné zavazky zhotovitel'a

Zhotovitel je povinny odovzdat vypratané stavenisko a zbavené akychkofvek zbytkov
materialu, ktoré maju suvislost s plnenim zavazku podla tejto zmluvy.
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Informacné a reklamné tabule mézZe osadit zhotovitel len na zaklade pisomného
suhlasu objednavatela. Jej velkost, umiestnenie, forma, formulacia a usporiadanie bude
odsuhlasena objednavatelom. Na stavbe nebude povolena ziadna ina tabula alebo
reklama s vynimkou, predpisanych tabuli, zakazujucich vstup na stavbu alebo
oznamujucich nebezpecenstvo.

Clanok XV.
Odstupenie od zmluvy, zmena zmluvy

Zmluvné strany mézu pozadovat zmenu zmluvy, alebo od zmluvy odstupit za podmienok
danych prislusnymi ustanoveniami obchodného zakonnika, resp. zakona o verejnom
obstaravani, tieto ukony musia, mat' pisomnu formu a v pripade zmeny zmluvy nazov ,,
Dodatok k ZoD €. ..“, av8ak v sulade so zdkonom o verejnom obstaravani.

Objednavatel mbéze od tejto zmluvy jednostranne odstupit v pripade podstatného
poruSenia tejto zmluvy so 14 driovou vypovednou lehotou, ktora zacina plynut odo dna
dorucenia vypovedania zmluvy. Dorucenie odstupenia bude do vlastnych ruk podla
vSeobecného predpisu. Za podstatné poruSenie zmluvy sa povazuje najma:

- omeskanie s plnenim dohodnutych terminov dlhSie nez 14 kalendarnych dni,
nezapocitava sa do terminu nepriaznivé pocCasie, ktoré neumoznuje dodrzat
technolog. postupy.

- neodstranenie nekvalitne prevedenej prace na zaklade poziadavky
objednavatela /stavebno-technického dozora v pozadovanom termine do 10
prac. dni,

- preukazané dodanie alebo pouzitie nekvalitnej dodavky vyrobkov a materialov,

- opakované nedodrzanie platnych predpisov BOZP, poZiarnej ochrany alebo
ochrany zivotného prostredia alebo ich podstatné porusenie.

- zistenie neschvalenych, resp. neopravnenych subdodavatelov na stavenisku

Clanok XVI.
Zaverecné ustanovenie

Zmluva o dielo nadobudne platnost dfiom podpisu obidvomi zmluvnymi stranami a
ucinnost nadobudne v def nasledujuci po dni jej zverejnenia podfa zakona €. 211/2000
Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni zakona €. 546/2010 Z.z.

Objednavatel si vyhradzuje pravo odstupit bez nahrady Skody od tejto zmluvy, v pripade
ak zhotovitel nepredloZi tieto poZadované dokumenty uvedené v tejto zmluve: poistka
zhotovitela, €asovy harmonogram vystavby (v dhoch) alebo nezaéne vykonavat
stavebné prace do 14 dni odo dna prevzatia staveniska.

Objednavatel v sulade s § 47a ods. 1 zakona €. 40/1964 Zb. zverejni uzatvorenu zmluvu
o dielo na svojej internetovej stranke. Ak nebude tato zmluva zverejnena do troch
mesiacov od uzatvorenia, plati, Ze k uzatvoreniu zmluvy nedoslo.

V pripade ak nezverejni tuto zmluvu povinna osoba (Objednavatel) do siedmich dni odo
dnia uzatvorenia, méze aj druha zmluvna strana (Zhotovitel) podat’ navrh na zverejnenie
zmluvy v Obchodnom vestniku.

Zmeny a dodatky tejto zmluvy platia len vtedy, ak su podané pisomne a podpisané
Statutarnymi zastupcami obidvoch stran.
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VSetky informacie, vratane listin a ostatnej dokumentacie tykajuce sa tohto zmluvného
vztahu, su povazované obidvomi stranami za dbverné v zmysle ustanovenia § 27
Obchodného zakonnika s vynimkou informacii zverejfiovanych podla zakona o verejnom
obstaravani alebo vyslovne oznacenych v ponuke vo verejnom obstaravani ako déverné
alebo obchodné tajomstvo alebo informacii vyziadanych tretimi osobami, ktorych
opravnenie vyplyva z prislusnych pravnych predpisov, ziadna zo stran nie je opravnena
pouzit alebo poskytnut informacie o predmete diela, alebo jeho €asti inym osobam bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej strany. Vynimku tvori zverejnenie zmluvy.

Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie su vyslovne upravené touto zmluvou, a
vSetky z nej zamyslané vztahy, sa budu riadit, interpretovat a uplatfiovat podfla
prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika SR v platnom zneni a podla
slovenskych pravnych predpisov.

Vztahy a spory vzniknuté ztejto zmluvy sa riadia vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi. Strany sa zavazuju rieSit pripadné spory, vzniknuté z tejto zmluvy, vzdy
najskor vzajomnym jednanim.

V pripade, Ze niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatnym, alebo
neuskuto€nitefnym, nema to vplyv na platnost zmluvy ako celku. Pre tento pripad sa
zmluvné strany zavazuju, ze takéto neplatné alebo neuskutoCnitelné ustanovenie
nahradia ustanovenim inym, ktoré ho v pravhom aj obchodnom zmysle najblizSie
nahradzuje.

16.10 Sucastou tejto zmluvy budu nasledujuce prilohy:

Priloha ¢&.1 Formular cenovej ponuky (ponukovy rozpocet)
Priloha ¢.2 Zoznam subdodavatelov

16.11 Tato zmluva je vyhotovena v Styroch originaloch, z €oho objednavatel a zhotovitel

obdrzia dva podpisané exemplare.

Za zhotovitefla: Za objednavatela:

Miesto: Senica Miesto: Smolinské
Datum: 31.3.2023 Datum:

POAPIS ueuiiiiiireeeeeeeeeeeeeeeeee e
Benedikt Lu€an Vladimir Smolinsky

predseda predstavenstva starosta

Marian Hercegh
Clen predstavenstva



Priloha ¢&.1 Formular cenovej ponuky (ponukovy rozpocet)

»Rekonstrukcia vnutornych priestorov Materskej Skoly Smolinské“, a to pre
2. Cast predmetu zakazky: Mobiliar a detské ihrisko



PRILOHA C. 2

ZOZNAM NAVRHOVANYCH SUBDODAVATELOV

NAZOV ZAKAZKY:

»Rekonstrukcia vnutornych priestorov Materskej Skoly Smolinské“, a to pre

2. Cast predmetu zakazky: Mobiliar a detske ihrisko

Uchadzaé: HILEK a spol., a.s.

Nazov: HILEK aspol.,, a.s.

Sidlo: Vajanského 24, 905 01 Senica
ICO: 36239542

P.c. Obchodné meno subdodavatela,
adresa sidla/miesta podnikania, Podiel
ICO, Predmet subdodavok subdodavok
udaje o osobe opravnenej konat’ za v %
subdodavatela v rozsahu meno a Z objemu
priezvisko, adresa pobytu, datum zakazky alebo
narodenia. fin. objem

.Neuplatfiuje sa“!

.Neuplathuje sa“!

V Senici dna 31.3.2023

Benedikt Lucan
predseda predstavenstva

Marian Hercegh
Clen predstavenstva




