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1. Základné údaje: 
 
Názov stavby: Smolinské – IBV Pri škole – Vodovod - ZMENA IX/2014  
Miesto stavby: k.ú. Smolinské 
Okres: Senica 
Kraj: Trnava 
Objednávateľ: Obec Smolinské 
Projektovaná kapacita: 638,20 m verejného vodovodu 
Zodpovedný projektant: Ing. Marián Budovič 
 
2. Základné údaje charakterizujúce navrhovanú stavb u: 
 
2.1 Účel a funkcia stavby 
 
Predložená projektová dokumentácia rieši dodávku pitnej a požiarnej vody pre 
pripravovanú obytnú zónu situovanú k.ú. Smolinské v lokalite pri škole.  
Navrhovaný vodovod bude zabezpečovať dodávku pitnej vody pre 31 rodinných domov. 
Požiarna voda je zabezpečená z navrhovaného nadzemného hydrantu so samostatným 
meraním. V prípade núdze je možné využiť pre požiarne účely aj navrhované pozemné 
hydranty DN 80. 
   
2.2 Charakteristika územia 
 
Územie na ktorom sa bude predmetný vodovod budovať má mierne svahovitý charakter. 
Povrch územia tvorí v súčasnosti v prevažnej miere poľnohospodárska pôda. 
Výhľadovo bude povrch terénu upravený podľa požiadaviek obytnej zóny. 
 
 
2.3 Vplyv stavby na životné prostredie 
 
Vzhľadom na charakter stavby môžeme konštatovať, že navrhovaná stavba nebude mať 
negatívny vplyv na životné prostredie. 
Navrhovaná stavba bude mať čiastočne negatívny vplyv na životné prostredie počas 
realizácie, nakoľko dôjde k čiastočnému obmedzeniu dopravy, zvýšenému hluku 
a znečisteniu staveniska, ktoré je však dodávateľ stavby povinný v čo najväčšej miere 
eliminovať pravidelným čistením komunikácií a vykonávaním stavebných prác len 
v obvyklej pracovnej dobe. 
Dodávateľ zabezpečí zníženie negatívnych vplyvov zo stavebných prác na životné 
prostredie technologickou disciplínou pracovníkov. 
Dodávateľ zabezpečí chod strojov na dobu nevyhnutnú k výkonu stavebných prác. 
Dodávateľ nepoužije na stavbe materiály ohrozujúce životné prostredie. Pri výstavbe 
nepríde k výrubu stromov ani vzrastlej zelene. 
 
3.  Prehľad východiskových podkladov: 
 
- Zameranie záujmového územia geodetom 
- Geometrický plán 
- Výsledky hydrogeologického prieskumu  
- Obhliadka staveniska 
- Príslušné STN, vyhlášky a nariadenia 
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4.  Členenie stavby: 
 
Navrhovaná stavba nie je členená na samostatné stavebné objekty.  
 
5. Vecné a časové väzby na okolitú výstavbu, súvisiace investíc ie: 

Navrhovaná stavba nemá časovú ani vecnú väzbu na inú stavbu. 

 

6. Prehľad užívate ľov a prevádzkovate ľov: 

Prevádzkovateľom navrhovaného vodovodu bude BVS a.s. Bratislava. 
 
7. Termín za čatia a ukon čenie stavby:  
 
Termín začatia stavby predpokladáme po nadobudnutí právoplatnosti vodoprávneho 
povolenia, ukončení výberového konania na dodávateľa stavby. 
Lehotu výstavby predpokladáme v dĺžke  3 mesiace. 
 
 
8. Skúšobná prevádzka: 
 
Navrhovaná stavba si nevyžaduje skúšobnú prevádzku 
 
 
9. Predpokladané celkové náklady stavby:  
 
Celkové náklady na realizáciu navrhovanej stavby sú spracované v samostatnej  
prílohe: Rozpočet. 
 
Vypracoval: Ing. Marián Budovič 
Skalica: IX/2014 


